ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5644 /QĐ-UBND	*Thanh Hoá, ngày* 31 *tháng* 12 *năm* 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Hệ thống biển chỉ dẫn Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chinh phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/06/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Di sản văn hóa ngày 18/06/2009;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa; Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phi đầu tư xây dựng công trình; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về Quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm tra, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chỉ tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

Căn cứ Quyết định số 5184/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác quản lý, khai thác phát triển du lịch Lam Kinh - Thanh Hóa giai đoạn 2015-2030; Quyết định số 5591/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ, đề án, dự án thực hiện chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2020; Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách

địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 6726/STC-HCSN ngày 17/12/2020 về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Hệ thống biển chỉ dẫn Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí cho Ban quản lý Khu di tích lịch sử Lam Kinh thực hiện xây dựng Hệ thống biển chỉ dẫn Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chính như sau:

1. Dự toán kinh phí thực hiện: 310.903.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười triệu, chín trăm lẻ ba nghìn đồng).

(*Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo*).

2. Nguồn kinh phí:

- Từ nguồn Chương trình phát triển Du lịch năm 2020 (sự nghiệp kinh tế) đã giao cho Ban quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh tại Quyết định số 5318/QĐ UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh, số tiền: 300.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí thường xuyên năm 2020 của Ban quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh, số tiền: 10.903.000 đồng.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Hệ thống biển chỉ dẫn Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa: *Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo.*

Điều 3. Ban quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tại Công văn số 4318/SVHTTDL-QLDL ngày 10/12/2020.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M12.20)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đầu Thanh Tùng

PHỤ LỤC 01: DỰ TOÁN KINH PHÍ

Xây dựng Hệ thống biển chỉ dẫn Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	Tỷ lệ %	CÁCH TÍNH	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT	GIÁ TRỊ SAU THUẾ	KÝ HIỆU
1	**Chi phí xây dựng**		Dự toán chi tiết	**243.270.842**	**24.327.084**	**267.597.926**	**Gxd**
2	**Chi phí quản lý dự án**	**3,282%**	(Gxd) trước thuế x tỷ lệ	**7.984.149**	**798.415**	**8.782.564**	**Gqlda**
3	**Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng**			**27.190.653**	**2.719.066**	**29.909.719**	**Gtv**
3.1	Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	6,5%	(Gxd) trước thuế x tỷ lệ	15.812.605	1.581.261	17.393.866	
3.2	Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng	0,258%	Gxd trước thuế x tỷ lệ	2.000.000	200.000	2.200.000	
3.3	Chi phí thẩm tra dự toán công trình	0,25%	Gxd trước thuế x tỷ lệ	2.000.000	200.000	2.200.000	
3.4	Chi phí giám sát thi công xây dựng	3,285%	Dự toán gói thầu XD trước thuế x tỷ lệ	7.378.048	737.805	8.115.853	
4	**Chi phí khác**			**4.418.141**	**194.617**	**4.612.758**	**Gk**
4.1	Chi phí bảo hiểm công trình	0,8%	Gxd trước thuế x tỷ lệ	1.946.167	194.617	2.140.784	
4.2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	0,57%	TMĐT sau loại trừ chi phí dự phòng x tỷ lệ	1.681.344		1.681.344	
4.3	Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật	0,165%	Gxd trước thuế x tỷ lệ	401.397		401.397	
4.4	Phí thẩm định dự toán xây dựng	0,160%	Gxd trước thuế x tỷ lệ	389.233		389.233	
	Tổng cộng			**282.863.785**	**28.039.182**	**310.902.967**	**Gxdct**
	Làm tròn					**310.903.000**	

PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Xây dựng Hệ thống biển chỉ dẫn Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn; Phương thức thầu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây dựng Hệ thống biển chỉ dẫn Khu Di tích lịch sử Lam Kinh	267.597.926	Chương trình phát triển Du lịch năm 2020 (sự nghiệp văn hóa) đã giao cho Ban quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh tại Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh và nguồn chi thường xuyên của đơn vị	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4 năm 2020	Trọn gói	01 tháng
2	Tư vấn giám sát	8.115.853		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4 năm 2020	Trọn gói	01 tháng
Tổng cộng		**275.713.779**					