

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán

Công trình: Khoán bảo vệ rừng trồng phòng hộ ven biển

Đơn vị: Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh;

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4854/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh Bình Định phê duyệt điều chỉnh mức khoán bảo vệ rừng và khoán nuôi tái sinh rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023.

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo số 83/BC-SNN ngày 11/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình: Khoán Bảo vệ rừng trồng phòng hộ ven biển của Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Phù Cát, với nội dung như sau:

1. Tên công trình, chủ đầu tư, hình thức đầu tư

- a) Tên công trình: Khoán bảo vệ rừng trồng phòng hộ ven biển.
- b) Thuộc Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
- c) Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Cát.
- d) Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát.
- đ) Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

2. Nội dung và quy mô công trình

- a) Nội dung: Bảo vệ rừng tự nhiên hiện có.
- b) Quy mô công trình: 3,0 ha.

3. Địa điểm xây dựng: Khoảnh 1, tiểu khu 234, xã Cát Hải, huyện Phù Cát.

4. Mục tiêu xây dựng công trình: Bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng, tăng thu nhập cho người dân.

5. Đối tượng rừng giao khoán bảo vệ

a) Về quy hoạch: Theo Quyết định số 4854/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Bình Định, toàn bộ diện tích 3,0 ha nêu trên thuộc quy hoạch lâm nghiệp, chức năng rừng phòng hộ.

b) Đối tượng rừng: Rừng trồng phòng hộ ven biển, đã hết thời gian chăm sóc.

6. Đối tượng nhận khoán: Các hộ gia đình, cá nhân cư trú hợp pháp trên địa bàn xã có rừng giao khoán.

7. Các biện pháp bảo vệ: Tuần tra, kịp thời phát hiện những tác nhân phá hoại rừng; phòng chống cháy rừng; tu sửa đường ranh giới lô, cọc mốc, bảng hiệu hộ nhận khoán.

8. Tổng vốn đầu tư: Dự toán kinh phí thực hiện: 2.798.250 đồng (*Hai triệu, bảy trăm chín mươi tám nghìn, hai trăm năm mươi nghìn đồng*). Trong đó:

- a) Trả hộ nhận khoán: 2.475.000 đồng.
- b) Kinh phí lập hồ sơ: 150.000 đồng (chỉ tính năm đầu tiên).
- c) Chi phí quản lý (7% chi phí trả hộ nhận khoán): 173.250 đồng.

9. Tiến độ giải ngân: Năm 2023 - 2025 (Từ tháng 4/2023 đến ngày 31/12/2025)

Tiến độ giải ngân	Nội dung	Vốn đầu tư (đồng)
Năm 2023		872.250
1	- Trả cho hộ gia đình, cá nhân nhận khoán	675.000
2	- Kinh phí quản lý 7%	47.250
	- Kinh phí lập hồ sơ (50.000/ha)	150.000
Năm 2024		963.000
1	- Trả cho hộ gia đình, cá nhân nhận khoán	900.000
2	- Kinh phí quản lý 7%	63.000
Năm 2025		963.000
1	- Trả cho hộ gia đình, cá nhân nhận khoán	900.000
2	- Kinh phí quản lý 7%	63.000
Tổng cộng		2.798.250

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước cấp theo quyết định phân bổ vốn hàng năm của UBND tỉnh thuộc Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

11. Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2023 đến năm 2025.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *Phu*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh